

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกดิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยะรัง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(72.14.11.21) 5/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 62,000.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 62,000.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 62,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


แวอุเซ็ง มะลี

04 มกราคม 2564 11:34:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|-------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | - งานทดสอบการรับน้ำหนัก | 1.000 | จุด | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| | - เสาค้ำ คสล. 0.20x0.20 x 6.00 เมตร | 25.000 | ต้น | 1,200.00 | 30,000.00 | 800.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 1,200.00 | 30,000.00 | 12,800.00 | 32,000.00 | 62,000.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 62,000.00 | |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานแบบหล่อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยะรัง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(72.14.11.21) ใ
อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่ 5/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 2,780.38 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 2,780.38 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,780.38 บาท ต่อ 1 หน่วย


แวอุเซ็ง มะลี

04 มกราคม 2564 11:34:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|----------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | - ตะปู | 6.000 | กก. | 46.73 | 280.38 | 0.00 | 0.00 | 280.38 | |
| | - ไม้แบบและไม้คร่าว | 10.000 | ตร.ม. | 250.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 296.73 | 2,780.38 | 0.00 | 0.00 | 2,780.38 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 2,780.38 | |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานคอนกรีต

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยะรัง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(72.14.11.21) 5/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 28,528.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 28,528.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 28,528.00

บาท ต่อ 1 หน่วย


แวอุเซ็ง มะลี

04 มกราคม 2564 11:34:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|----------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตหยาบ | 2.000 | ลบ.ม. | 2,200.00 | 4,400.00 | 796.00 | 1,592.00 | 5,992.00 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง | 10.000 | ลบ.ม. | 1,948.60 | 19,486.00 | 305.00 | 3,050.00 | 22,536.00 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 4,148.60 | 23,886.00 | 1,101.00 | 4,642.00 | 28,528.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 28,528.00 | |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานเหล็กเสริม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก /
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยะรัง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(72.14.11.21) 5/2564
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 34,698.27 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 34,698.27 | |


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 34,698.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

แวอุเซ็ง มะลี
 04 มกราคม 2564 11:34:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|----------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia 12 มม. | .330 | ตัน | 26,349.00 | 8,695.17 | 3,300.00 | 1,089.00 | 9,784.17 | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia 15 มม. | .740 | ตัน | 30,607.00 | 22,649.18 | 3,060.70 | 2,264.92 | 24,914.10 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 56,956.00 | 31,344.35 | 6,360.70 | 3,353.92 | 34,698.27 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 34,698.27 | |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานถึงเก็บน้ำ เหล็ก ขนาด 30.00 ลบ.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยะรัง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(72.14.11.21) ใ
อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่ 5/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานสถาปัตยกรรม | | รวม | | | | | 510,500.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 510,500.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 510,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


แวอุเซ็ง มะลี

04 มกราคม 2564 11:34:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | - หอถังเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 30.00 ลบ.ม. สูง 20.00 ม. | 1.000 | ชุด | 488,000.00 | 488,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 493,000.00 | |
| | - เสาล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์ | 1.000 | ชุด | 4,500.00 | 4,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 5,500.00 | |
| | - คาร์ถเครนยกติดตั้ง | 1.000 | งาน | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| | รวมค่างานสถาปัตยกรรม | - | - | 492,500.00 | 492,500.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 510,500.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 510,500.00 | |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | | | | | | | | |
| | - เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ซีเปลบีม ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส สูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม./ชม. | 1.000 | ชุด | 35,000.00 | 35,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 42,000.00 | |
| | - ค่าแรงงานประกอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ | 1.000 | เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| | - ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล | 1.000 | ตู้ | 9,500.00 | 9,500.00 | 500.00 | 500.00 | 10,000.00 | |
| | - ท่อดูดน้ำ พีวีซีขนาด 1.5" ชั้น 13.5 | 10.000 | ท่อน | 240.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| | - สายไฟ vct ขนาด 3x2.5 ตร.มม. | 40.000 | เมตร | 40.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | |
| | - งานประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล | 1.000 | ชุด | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| | - งานประสานท่อระหว่างท่อ | 1.000 | งาน | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 7,000.00 | |
| | รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | - | - | 50,780.00 | 54,500.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 68,500.00 | |
| | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | 68,500.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานถึงสแตนเลสรองสนิมเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยะรัง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(72.14.11.21) ใ
อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่ 5/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานสถาปัตยกรรม | | รวม | | | | | 374,200.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 374,200.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 374,200.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แวอุเซ็ง มะลี

04 มกราคม 2564 11:34:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | - งานถึงสแตนเลสกรองสนิมเหล็ก ขนาด1.50x1.50 ม. พร้อมหน้าวาล์ว ศก. 4 นิ้ว | 1.000 | ใบ | 230,000.00 | 230,000.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 232,300.00 | |
| | - สารกรองคาร์บอนด์ | 880.000 | ลิตร | 65.00 | 57,200.00 | 0.00 | 0.00 | 57,200.00 | |
| | - สารกรองแมงกานีส | 880.000 | ลิตร | 84.00 | 73,920.00 | 0.00 | 0.00 | 73,920.00 | |
| | - กรวดกรองคัด เบอร์ 3 | 350.000 | ลิตร | 10.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | |
| | - ค่าแรงติดตั้ง พร้อมแท่น คสล. 2.00x2.00x0.20 | 1.000 | งาน | 6,500.00 | 6,500.00 | 780.00 | 780.00 | 7,280.00 | |
| | รวมค่างานสถาปัตยกรรม | - | - | 236,659.00 | 371,120.00 | 3,080.00 | 3,080.00 | 374,200.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 374,200.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสาธารณูปโภค

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยะรัง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(72.14.11.21) 5/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 861,900.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 861,900.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 861,900.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


แวอุเซ็ง มะลี

04 มกราคม 2564 11:34:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | - ท่อ พีวีซี ชนิดห้วบาน ศก.4 นิ้ว | 2,200.000 | เมตร | 240.00 | 528,000.00 | 72.00 | 158,400.00 | 686,400.00 | |
| | - ท่อ พีวีซี ชนิดห้วบาน ศก.3 นิ้ว | 900.000 | เมตร | 150.00 | 135,000.00 | 45.00 | 40,500.00 | 175,500.00 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 390.00 | 663,000.00 | 117.00 | 198,900.00 | 861,900.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 861,900.00 | |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานรื้อถอนและปรับปรุงภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยะรัง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(72.14.11.21) ใ
อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่ 5/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|--------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานภูมิทัศน์ | | รวม | | | | | 72,000.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 72,000.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 72,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


แวอุเซ็ง มะลี

04 มกราคม 2564 11:34:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|----------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานภูมิทัศน์ | | | | | | | | |
| | - งานรื้อถอนและปรับปรุงภูมิทัศน์ | 1.000 | งาน | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | |
| | รวมค่างานภูมิทัศน์ | - | - | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 72,000.00 | |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยะรัง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(72.14.11.21) อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่ 5/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------|--------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ไม่พบข้อมูล | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

แวอุเซ็ง มะลี

04 มกราคม 2564 11:34:01

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกดิน |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี |
| สถานที่ก่อสร้าง | โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี (72.14.11.21) |
| แบบเลขที่ | 5/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|--------------|----------|----------------|----------|
| 1 | งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกดิน | 62,000.00 | 1.3016 | 80,699.20 | |
| | | | | รวมค่าก่อสร้าง | |
| | | | | 80,699.20 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 80,699.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกดิน |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี |
| สถานที่ก่อสร้าง | โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(72.14.11.21) |
| แบบเลขที่ | 5/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-----------------------|------------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 80,699.20 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 80,699.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | งานแบบหล่อ |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี |
| สถานที่ก่อสร้าง | โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(72.14.11.21) |
| แบบเลขที่ | 5/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------------|------------|--------------|----------|-----------------|----------|
| 1 | งานแบบหล่อ | 2,780.38 | 1.3016 | 3,618.94 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 3,618.94 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,618.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | งานแบบหล่อ |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี |
| สถานที่ก่อสร้าง | โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(72.14.11.21) |
| แบบเลขที่ | 5/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-----------------------|-----------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 3,618.94 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,618.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | งานคอนกรีต |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี |
| สถานที่ก่อสร้าง | โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(72.14.11.21) |
| แบบเลขที่ | 5/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------------|------------|--------------|----------|------------------|----------|
| 1 | งานคอนกรีต | 28,528.00 | 1.3016 | 37,132.04 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 37,132.04 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 37,132.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | งานคอนกรีต |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี |
| สถานที่ก่อสร้าง | โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(72.14.11.21) |
| แบบเลขที่ | 5/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-----------------------|------------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 37,132.04 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 37,132.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | งานเหล็กเสริม |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี |
| สถานที่ก่อสร้าง | โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(72.14.11.21) |
| แบบเลขที่ | 5/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|---------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | งานเหล็กเสริม | 34,698.27 | 1.3016 | 45,163.26 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 45,163.26 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 45,163.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | งานหลักเสริม |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี |
| สถานที่ก่อสร้าง | โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(72.14.11.21) |
| แบบเลขที่ | 5/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-----------------------|------------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 45,163.26 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 45,163.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | งานถังเก็บน้ำ เหล็ก ขนาด 30.00 ลบ.ม. |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี |
| สถานที่ก่อสร้าง | โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(72.14.11.21) |
| แบบเลขที่ | 5/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------|--------------|----------------|-------------|----------|
| 1 | งานถังเก็บน้ำ เหล็ก ขนาด 30.00 ลบ.ม. | 510,500.00 | 1.3016 | 664,466.80 | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 664,466.80 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 664,466.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | งานถึงเก็บน้ำ เหล็ก ขนาด 30.00 ลบ.ม. |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี |
| สถานที่ก่อสร้าง | โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(72.14.11.21) |
| แบบเลขที่ | 5/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-----------------------|-------------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 664,466.80 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 664,466.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | งานระบบไฟฟ้า |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี |
| สถานที่ก่อสร้าง | โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(72.14.11.21) |
| แบบเลขที่ | 5/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------------|--------------|--------------|----------|------------------|----------|
| 1 | งานระบบไฟฟ้า | 68,500.00 | 1.3016 | 89,159.60 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 89,159.60 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 89,159.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | งานระบบไฟฟ้า |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี |
| สถานที่ก่อสร้าง | โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(72.14.11.21) |
| แบบเลขที่ | 5/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-----------------------|------------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 89,159.60 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 89,159.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | งานถึงสแตนเลสรองสนิมเหล็ก |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี |
| สถานที่ก่อสร้าง | โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(72.14.11.21) |
| แบบเลขที่ | 5/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------|--------------|----------------|-------------|----------|
| 1 | งานถึงสแตนเลสรองสนิมเหล็ก | 374,200.00 | 1.3016 | 487,058.72 | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 487,058.72 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 487,058.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | งานถึงแสนเลสรองสนิมเหล็ก |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี |
| สถานที่ก่อสร้าง | โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(72.14.11.21) |
| แบบเลขที่ | 5/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-----------------------|-------------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 487,058.72 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 487,058.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | งานสาธารณูปโภค |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี |
| สถานที่ก่อสร้าง | โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(72.14.11.21) |
| แบบเลขที่ | 5/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------------|----------------|--------------|----------|---------------------|----------|
| 1 | งานสาธารณูปโภค | 861,900.00 | 1.3016 | 1,121,849.04 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 1,121,849.04 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,121,849.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | งานสาธารณูปโภค |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี |
| สถานที่ก่อสร้าง | โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(72.14.11.21) |
| แบบเลขที่ | 5/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-----------------------|---------------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 1,121,849.04 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,121,849.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | งานรื้อถอนและปรับปรุงภูมิทัศน์ |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี |
| สถานที่ก่อสร้าง | โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(72.14.11.21) |
| แบบเลขที่ | 5/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|----------|------------------|----------|
| 1 | งานรื้อถอนและปรับปรุงภูมิทัศน์ | 72,000.00 | 1.3016 | 93,715.20 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 93,715.20 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 93,715.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | งานรื้อถอนและปรับปรุงภูมิทัศน์ |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี |
| สถานที่ก่อสร้าง | โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(72.14.11.21) |
| แบบเลขที่ | 5/2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------|-----------------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | | รวมค่าก่อสร้าง | |
| | | | | 93,715.20 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 93,715.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | |
|------------------------------------|---|----------------|------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(72.14.11.21) | | |
| แบบเลขที่ | 5/2564 | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง | | |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน | 2 | หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 04 มกราคม 2564 | |

แวนุเช็ง มะลี

(แวนุเช็ง มะลี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รุสณี หะยีเต๊ะ

(รุสณี หะยีเต๊ะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปาตีมาวาตี ปาโห๊ะ
(ปาตีมาวาตี ปาโห๊ะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แวนุเช็ง มะลี

04 มกราคม 2564 11:34:06

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

| | | | |
|------------------------------------|---|----------------|-----|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(72.14.11.21) | | |
| แบบเลขที่ | 5/2564 | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน | 9 | ชุด |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 04 มกราคม 2564 | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|-------------|----------|
| 1 | งานทดสอบการรับน้ำหนักบรทุกดิน จำนวน 1 หลังละ 80,699.20 บาท | 80,699.20 | |
| 2 | งานแบบหล่อ จำนวน 1 หลังละ 3,618.94 บาท | 3,618.94 | |
| 3 | งานคอนกรีต จำนวน 1 หลังละ 37,132.04 บาท | 37,132.04 | |
| 4 | งานเหล็กเสริม จำนวน 1 หลังละ 45,163.26 บาท | 45,163.26 | |
| 5 | งานถังเก็บน้ำ เหล็ก ขนาด 30.00 ลบ.ม. จำนวน 1 หลังละ 664,466.80 บาท | 664,466.80 | |
| 6 | งานระบบไฟฟ้า จำนวน 1 หลังละ 89,159.60 บาท | 89,159.60 | |
| 7 | งานถังสแตนเลสรองสนิมเหล็ก จำนวน 1 หลังละ 487,058.72 บาท | 487,058.72 | |

แวอุเซ็ง มะลี

04 มกราคม 2564 11:34:08

หน้า 1 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

| | | | |
|------------------------------------|---|----------------|-----|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(72.14.11.21) | | |
| แบบเลขที่ | 5/2564 | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน | 9 | ชุด |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 04 มกราคม 2564 | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------|
| 8 | งานสาธารณูปโภค จำนวน 1 หลังละ 1,121,849.04 บาท | 1,121,849.04 | |
| 9 | งานรื้อถอนและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1.000 หลังละ 93,715.20 บาท | 93,715.20 | |
| สรุป | บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) | 2,754,005.95 | |
| | ราคากลาง | 2,754,005.95 | |
| | ราคากลาง (..... สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันห้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์)) | | |

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แวอุเซ็ง มะลี

04 มกราคม 2564 11:34:08

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------|-------|-------|---------|---------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี | | | | | |
| | โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(72.14.11.21) | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ยะรัง | อำเภอ | ยะรัง | จังหวัด | ปัตตานี |
| แบบเลขที่ | 5/2564 | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง | | | | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน | | ชุด | | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564 | | | | | |

แวอุเซ็ง มะลี
(แวอุเซ็ง มะลี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปาตีมาวาตี ปาโห๊ะ
(ปาตีมาวาตี ปาโห๊ะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รุสนี หะยิเต๊ะ
(รุสนี หะยิเต๊ะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง